



**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPTO. ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA**

RESOLUCIÓN EXENTA N° _____/.

IQUIQUE,

VISTOS,

Lo Dispuesto en el Artículo N° 9 del Decreto con fuerza de Ley N° 1/19.653 del año 2.000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Artículo N° 22 y N°23 letra h), del Decreto con fuerza de ley N° 1/2.005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1.979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 250/2.004 del Ministerio de Hacienda; Reglamento de la Ley N°19.886 y sus respectivas modificaciones; Decreto N° 140/04, del Ministerio de Salud que aprobó el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; Decreto Afecto N° 56, de 29 de diciembre de 2022, del Ministerio de Salud; Resolución N°7 del año 2019 y Resolución N°14 del año 2022 de la Contraloría General de la Republica; Decreto N° 107 de fecha 06/02/2023 del Ministerio de Hacienda, tomado razón con fecha 17/02/2023 por la por el Jefe (S) de la División de Contabilidad y Finanzas de la Contraloría General de la República; Formulario de Requerimiento y Certificado de Refrendación Presupuestaria N°2023-489 de fecha 14/04/2023 del Departamento de Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red del Servicio de Salud Iquique; Bases Administrativas Generales de acuerdo a Resolución Afecta N° 01 de fecha 28 de febrero de 2020 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que aprueba "Formato Tipo de Bases Administrativas para la Construcción, Habilitación, Normalización, Reposición o Remodelación de Infraestructura de Salud" aprobados por Contraloría General de la República con Toma de Razón y Registro de fecha 16 de abril de 2020; Análisis Técnico y Económico proyecto "Ejecución Ampliación Anatomía Patológica Hospital Ernesto Torres Galdames" de fecha 22 de febrero de 2022 del Departamento de Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red del Servicio de Salud Iquique;

CONSIDERANDO:

1. Que, al Servicio de Salud Tarapacá le corresponde la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial de Tarapacá, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas enfermas.
2. Que, en dicho ámbito al Departamento de Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red entre sus funciones le corresponde ejecutar la cartera de inversión a su cargo, tanto en el ámbito de equipamiento, equipos como en infraestructura.
3. Que, se ha recibido el Decreto N° 107 de fecha 06/02/2023 del Ministerio de Hacienda, tomado razón con fecha 17/02/2023 por la por el Jefe (S) de la División de Contabilidad y Finanzas de la Contraloría General de la República, que asigna recursos para ejecutar la iniciativa de inversión "**AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES G.**", Código BIP N° 40001311-0, con financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud.



4. Que, recibidos los recursos para solventar el proyecto, se ha generado Formulario de Requerimiento y Certificado de Refrendación Presupuestaria N°2023-489 de fecha 14/04/2023 del Departamento de Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red del Servicio de Salud Tarapacá, solicitando iniciar el llamado a licitación pública del proyecto denominado "**AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES**", Código BIP N° 40001311-0.
5. Que, se dispone de un presupuesto estimado de \$4.084.834.000.- (Cuatro mil ochenta y cuatro millones, ochocientos treinta y cuatro mil), Impuesto al Valor Agregado incluido.
6. Que, revisados el Catálogo Electrónico en la plataforma de Contratación y Compras Públicas www.mercadopublico.cl, no se ha encontrado dicho requerimiento.
7. Que, se debe iniciar un proceso de licitación pública a través de la plataforma de Contratación y de Compras Públicas www.mercadopublico.cl, denominado "**EJECUCIÓN AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES**", proceso administrativo que debe reglarse mediante Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, documentación Anexa Complementaria y las planimetrías correspondientes, que de conformidad a la Ley deben ser aprobadas por resolución suscrita por la autoridad administrativa correspondiente.
8. Que, para regular el presente proceso licitatorio, se utilizará un formato tipo de Bases Administrativas Generales, aprobados por Contraloría General de la República con Toma de Razón y Registro de fecha 16/04/2020, de acuerdo a Resolución Afecta N° 01 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que aprueba "Formato Tipo de Bases Administrativas para la Construcción, Habilitación, Normalización, Reposición o Remodelación de Infraestructura de Salud".
9. Que, la Resolución N°7 de la Contraloría General de la República, señala en su párrafo IV "Materias de obras públicas", artículo 13 "Están afectos a toma de razón los siguientes actos:" y en su acápite N°13.8, segundo párrafo, señala: "*Los actos que aprueben bases que se ajusten a estas bases tipo, están exentos*".
10. Que, de acuerdo al artículo 13 ter. "Análisis técnico y económico" del decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda señala: "*En las licitaciones en las que la evaluación de las ofertas revista gran complejidad y en aquellas superiores a 5.000 UTM, con anterioridad a la elaboración de las bases, las entidades licitantes deberán obtener y analizar información acerca de las características de los bienes o servicios requeridos...*".
11. Que, de conformidad al artículo 13 ter, el Departamento de Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red, elaboró el "Análisis Técnico y Económico" proyecto "**EJECUCION AMPLIACIÓN ANATOMIA PATOLOGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES**" de fecha 22 de febrero de 2022 para dar cumplimiento a esta normativa de compras públicas.
12. Por su parte, el artículo 3º del Decreto de Hacienda N° 250, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 19.886, dispone que: "Artículo 3.- Autorizaciones presupuestarias: "*Las Entidades deberán contar con las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del contrato definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al Reglamento.*"

RESUELVO:

- I. **APRUÉBASE**, el llamado a Propuesta Pública a través de la Plataforma de Contratación y de Compras Públicas www.mercadopublico.cl del proyecto "**EJECUCION AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES**", ID. N° 1057964-13-LR23, correspondiente a la etapa Ejecución de Obras Civiles.

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

II. APRUÉBASE, la siguiente Comisión de Evaluación de la propuesta pública denominada **"EJECUCION AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES", ID. N° 1057964-13-LR23:**

Comisión Titular:

NOMBRE	RUT	CARGO
Yenifer Pérez Tapia	19.433.150-9	Jefe (S) Depto. Gestión Abastecimiento y Logística del Servicio de Salud Tarapacá.
Jaime Abarzúa Constanzo	9.994.426-9	Jefe Gestión Financiera, Servicio de Salud de Tarapacá.
Jorge Cordano Tejada	12.840.779-0	Jefe (S) Depto. Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red del Servicio de Salud Tarapacá.
Mariano Carrasco Ramírez	14.136.144-9	Profesional Depto. Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red del Servicio de Salud Tarapacá.

Comisión suplente:

NOMBRE	RUT	CARGO
Mariela Romero	13.013.657 -5	Jefe de Servicios Generales del Servicio de Salud Tarapacá.
Romina Garín Jorquera	17.432.199-K	Profesional Depto. Gestión Financiera del Servicio de Salud Tarapacá.
Loreto Silva Díaz	16.055.152-6	Encargada Sección de Planificación, Análisis y Control de Infraestructura, Proyecto e Inspección Técnica Departamento de Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red Servicio Salud Tarapacá.
Macarena Carrasco Gatica	13.378.890-5	Profesional Depto. Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red del Servicio de Salud Tarapacá.

La comisión sesionará con todos sus integrantes, cualquier modificación en cuanto a los integrantes de la comisión deberá formalizarse a través de la respectiva resolución administrativa, que así lo disponga.

Las siguientes comisiones entraran en funcionamiento una vez se encuentre totalmente publicada la presente resolución en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl y su vigencia se extenderá hasta la fecha de adjudicación de la oferta.

III. APRUÉBENSE, los siguientes instrumentos que rigen el Proyecto denominado **"EJECUCIÓN AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES", ID. N° 1057964-13-LR23:**

FORMULARIOS:

- FORMULARIO N°1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA.
- FORMULARIO N°1-A: IDENTIFICACION OFERENTE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES.
- FORMULARIO N°2: DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
- FORMULARIO N°3: DECLARACIÓN DE HABILITACIÓN.
- FORMULARIO N°4: EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS DE SALUD NACIONAL Y O EXTRANJERA.
- FORMULARIO N°5: EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS EQUIVALENTES (NACIONALES Y O EXTRANJERAS).
- FORMULARIO N°5-A: DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE ESPECIALIDADES - OBRA EQUIVALENTE DE ALTA COMPLEJIDAD.
- FORMULARIO N°5-A: DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE ESPECIALIDADES - OBRA EQUIVALENTE DE MEDIANA COMPLEJIDAD.
- FORMULARIO N°5-A: DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE ESPECIALIDADES - OBRA EQUIVALENTE DE BAJA COMPLEJIDAD.
- FORMULARIO N°6: DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE PROFESIONALES – ALTA COMPLEJIDAD.

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

- FORMULARIO N°6: DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE PROFESIONALES – MEDIANA COMPLEJIDAD.
- FORMULARIO N°6: DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE PROFESIONALES – BAJA COMPLEJIDAD.
- FORMULARIO N°7: CARTA OFERTA.
- FORMULARIO N°8: CAPACIDAD ECONÓMICA – OBRAS SUPERIORES A 1000 M2.
- FORMULARIO N°8-A: CAPACIDAD ECONÓMICA – OBRAS IGUALES O INFERIORES A 1000 M2.
- FORMULARIO N°9: OBRAS EN EJECUCIÓN O POR EJECUTARSE – OBRAS SUPERIORES A 1000 M2.
- FORMULARIO N°10: DESGLOSE DE GASTOS GENERALES.
- FORMULARIO N°11: PRESUPUESTO DETALLADO O ITEMIZADO.
- FORMULARIO N°12: DESGLOSE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- FORMULARIO N°13: PROGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTT.
- FORMULARIO N°14: PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA OBRA.
- FORMULARIO N°15: DECLARACIÓN JURADA LEY N°20.393.
- FORMULARIO N°16: EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO:

CARPETA 01.- ANTECEDENTES TÉCNICOS

1.- ARQUITECTURA

I.- APA

A.- CAD (27)

APA-02-ARQ-B-01-22
APA-02-ARQ-B-02-22
APA-02-ARQ-B-03-22
APA-02-ARQ-B-04-22
APA-02-ARQ-B-05-22
APA-02-ARQ-B-06-22
APA-02-ARQ-B-07-22
APA-02-ARQ-B-08-22
APA-02-ARQ-B-09-22
APA-02-ARQ-B-10-22 v2
APA-02-ARQ-B-11-22
APA-02-ARQ-B-12-22
APA-02-ARQ-B-13-22
APA-02-ARQ-B-14-22 V2
APA-02-ARQ-B-14-22 V3
APA-02-ARQ-B-14-22
APA-02-ARQ-B-15-22
APA-02-ARQ-B-16-22
APA-02-ARQ-B-17-22
APA-02-ARQ-B-18-22
APA-02-ARQ-B-19-22
APA-02-ARQ-B-20-22
APA-02-ARQ-B-21-22
APA-02-ARQ-B-22-22
baldosa_minvu_tactil_0_ocre
baldosa_minvu_tactil_1_amarillo
Ficha-baño

B.- PDF (23)

APA-02-ARQ-B-01-22
APA-02-ARQ-B-02-22
APA-02-ARQ-B-03-22
APA-02-ARQ-B-04-22

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

APA-02-ARQ-B-05-22
APA-02-ARQ-B-06-22
APA-02-ARQ-B-07-22
APA-02-ARQ-B-08-22
APA-02-ARQ-B-09-22
APA-02-ARQ-B-10-22 V2
APA-02-ARQ-B-11-22
PA-02-ARQ-B-12-22
APA-02-ARQ-B-13-22
APA-02-ARQ-B-14-22 V2
APA-02-ARQ-B-14-22
APA-02-ARQ-B-15-22
APA-02-ARQ-B-16-22
APA-02-ARQ-B-17-22
APA-02-ARQ-B-18-22
APA-02-ARQ-B-19-22
APA-02-ARQ-B-20-22
APA-02-ARQ-B-21-22
APA-02-ARQ-B-22-22

C.- QUIEBRAVISTA (3)

29-10-2021 73352_Archivo_Quiebravista_Aerobrise-100-200_R0
Ficha Hunter Douglas
Ficha Hunter Douglas-Presentación1

D.- REVIT (13)

Anatomía Patológica.rfa
APA Arquitectura.rvt
Cálculos DOM APA
Clima Cubierta
Clima PM
Demolición - construcción
Detalles
Leyenda
Planta Gral 1
Planta Gral 2
Planta Piso 1 V10
Planta Piso 2 V10
Planta piso mecánico v8

II.- MITIGACION

A.- CAD (3)

APA-02-MIT-B-01-02
APA-02-MIT-B-02-02 v2
APA-02-MIT-B-02-02 v2

B.- PDF (2)

APA-02-MIT-B-01-02
APA-02-MIT-B-02-02

III.- PMA (4)

Memoria PMA/WORD
Memoria PMA/PDF
PMA Comparativo/PDF
PMA Comparativo/EXCEL



2.- CALCULO ESTRUCTURAL

I.- APA

A.- DOCUMENTOS (8)

1_APA-02-EST-EST-BASE DE CALCULO-01-3
2_APA-02-EST-EST-MC AM-01-A
3_APA-02-EST-EST-MC-PT-01-A
4_APA-02-EST-EST-MC TANE -01-A
5_APA-02-EST-EST-MC-REF-01-Cpdf
6_APA-02-EST-EST-ETT-01-3 -Especificaciones Técnicas
APA-02-EST-EST-BASE DE CALCULO-01-3
APA-02-EST-EST-ETT-01-3 -Especificaciones Técnicas

B.- MODELOS (6)

ENV. BODEGA B.EDB
Fund. placa tecnica.FDB
MARCO SUPERIOR
modelo existente con ref. de muros -B.EDB
Modelo Sala tecnica B .EDB
Tab APA

C.- PLANIMETRIA

1.- AMPLIACION

A.- CAD (9)

APA-02~1
snap_001
snap_002
snap_003
snap_004
snap_005
snap_006
snap_007
snap_008

B.- PDF (3)

APA-02~2
APA-02~3
APA-02-EST-APO-PLP-02-03-03-Planta elevación +7.55

2.- FUNDACIÓN MUROS DE REFUERZOS

A.- CAD (1)

APA-02~1

B.- PDF (2)

APA Arquitectura - Plano - Muro - 01-Layout1
APA-02~1

3.- LOSA BODEGA

A.- CAD (7)

APA-02-EST-EST-PLG-00-05-03-Losa Colaborante
snap_026



snap_027
snap_028
snap_029
snap_030
snap_031

B,- PDF (1)

APA-02-EST-EST-PLG-00-05-03-Losa Colaborante

4.- PLACA TÉCNICA

A.- CAD (3)

APA-02-EST-APO-PLG-00-10-03-Ficha empalme
APA-02-EST-APO-PLG-00-070809-03-Detalles
APA-02-EST-APO-PLP-02-06-03-Detalles escaleras

B.- PDF (5)

APA-02-EST-APO-PLG-00-07-03-Plantas y detalles
APA-02-EST-APO-PLG-00-08-03-Elevacion de ejes
APA-02-EST-APO-PLG-00-09-03-Detalles
APA-02-EST-APO-PLG-00-10-03-Ficha empalme
APA-02-EST-APO-PLP-02-06-03-Detalles escaleras

5.- TABIQUERIAS

A.- CAD (1)

APA-02-EST-TAB-PLG-00-07-A-Tabiqueria

B.- PDF (1)

APA-02-EST-TAB-PLG-00-11-03-Tabiqueria

II.- MITIGACION

A.- DOCUMENTOS MITIGACIÓN (4)

~\$A-02-EST-EST-BASE DE CALCULO-01-3
1 APA-02-EST-EST-MC MT - 01-A
2 APA-02-EST-EST-ETT-01-B -Especificaciones Técnicas
APA-02-EST-EST-ETT-01-B -Especificaciones Técnicas

B.- PLANOS DWG-PDF MITIGACIÓN

1.- CAD (15)

APA-02-EST-MIT-PLG-00-010203-3-Mitigacion
snap_006
snap_008
snap_009
snap_010
snap_025
snap_026
snap_027
snap_028
snap_029
snap_030



snap_031
snap_032
snap_033
snap_034

2.- PDF (3)

APA-02-EST-MIT-PLG-00-01-03-Mitigacion 1
APA-02-EST-MIT-PLG-00-02-03-Mitigacion 2
APA-02-EST-MIT-PLG-00-03-03-Mitigacion 3

III.- REVISOR INDEPENDIENTE CALCULO (2)

Certificado Inscripción Vigente
Revisión Anatomía Patológica H. Iquique

3.- ELECTRICIDAD

I.- APA ELECTRICIDAD

A.- DOCUMENTOS (5)

02-APA-ELE-CC-Cuadro de Cargas eléctricas WORD
02-APA-ELE-CC-Cuadro de Cargas eléctricas PDF
02-APA-ELE-MCG-Memoria de cálculo electricidad WORD
02-APA-ELE-MCG-Memoria de cálculo electricidad PDF
04-DOC-APA-Cuadros de Cargas EXCEL

B.- PLANIMETRÍA

DWG (27)

1.-APA-03-ELE-ELE-PLP-1-1 Planta Acometida Baja Tensión Piso 1
2-APA~1
3.-APA-03-ELE-ELE-PLP-2-3 Planta Baja Tensión Piso 2
4.-APA-03-ELE-ELE-PLP-3-4 Planta Baja Tensión Piso mecánico
5.-APA-03-ELE-ELE-PLP-4 -5 Planta Baja Tensión Piso cubierta
6-APA~1
7.-APA-03-ELE-ELE-PLP-1-7 Planta Enchufes Piso 1
8.-APA-03-ELE-ELE-PLP-2-8 Planta Enchufes Piso 2
9.-APA-03-ELE-ELE-PLP-3-9 Planta Enchufes Piso Mecánico
10.-APA-03-ELE-ELE-PLP-4-10 Planta Enchufes Piso Cubierta
11.-APA-03-ELE-ELE-PLP-1-11 Planta Iluminación Piso 1
12.-APA-03-ELE-ELE-PLP-2-12 Planta Iluminación Piso 2
13.-APA-03-ELE-ELE-PLP-3-13 Planta Iluminación Piso mecánico
14.-APA-03-ELE-ELE-PLP-4-14 Planta Iluminación Piso cubierta
15-APA~1
16-APA~1
17-APA~1
18-APA~1
19-APA~1
20-APA~1
21-APA~1
22.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-22 Cuadros de Cargas
23.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-23 Diagrama Unilineal 1
24.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-24 Diagrama Unilineal 2
25.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-25 Diagrama Unilineal General
26-APA~1
27-APA~1

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

PDF (27)

1.-APA-03-ELE-ELE-PLP-1-1 Planta Acometida Baja Tensión Piso 1
2-APA~1
3.-APA-03-ELE-ELE-PLP-2-3 Planta Baja Tensión Piso 2
4.-APA-03-ELE-ELE-PLP-3-4 Planta Baja Tensión Piso mecánico
5.-APA-03-ELE-ELE-PLP-4 -5 Planta Baja Tensión Piso cubierta
6-APA~1
7.-APA-03-ELE-ELE-PLP-1-7 Planta Enchufes Piso 1
8.-APA-03-ELE-ELE-PLP-2-8 Planta Enchufes Piso 2
9.-APA-03-ELE-ELE-PLP-3-9 Planta Enchufes Piso Mecánico
10.-APA-03-ELE-ELE-PLP-4-10 Planta Enchufes Piso Cubierta
11.-APA-03-ELE-ELE-PLP-2-12 Planta Iluminación Piso 2
12.-APA-02-ELE-ELE-PLP-02-12-03- Planta Iluminación Piso 2
13.-APA-03-ELE-ELE-PLP-3-13 Planta Iluminación Piso mecánico
14.-APA-03-ELE-ELE-PLP-4-14 Planta Iluminación Piso cubierta
15-APA~1
16-APA~1
17-APA~1
18-APA~1
19-APA~1
20-APA~1
21-APA~1
22.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-22 Cuadros de Cargas
23.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-23 Diagrama Unilineal 11
24.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-24 Diagrama Unilineal 2
25.-APA-03-ELE-ELE-PLG-1-25 Diagrama Unilineal General
26-APA~1
27-APA~1

II.- MITIGACIÓN ELECTRICIDAD

A.- DOCUMENTOS (2)

02-MIT-ELE-MCG-Memoria de cálculo electricidad WORD
02-MIT-ELE-MCG-Memoria de cálculo electricidad PDF

B.- PLANIMETRÍA

DWG (13)

1-MIT~1
2-MIT~1
3.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-1-3 Planta Enchufe Piso 1
4.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-2-4 -Planta Enchufe Piso 2
5.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-1-5 Planta Iluminación Piso 1
6.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-2-6 Planta Iluminación Piso 2
7-MIT~1
8-MIT~1
9-MIT~1
10-MIT~1
11-MIT~1
12.-MIT-03-ELE-ELE-PLG-1-12 Cuadros de Cargas Mitigación
13.-MIT-03-ELE-ELE-PLG-1-13 Diagrama Unilineal Mitigación

PDF (13)

1-MIT~1
2-MIT~1
3.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-1-3 Planta Enchufe Piso 1
4.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-2-4 -Planta Enchufe Piso 2
5.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-1-5 Planta Iluminación Piso 1

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

6.-MIT-03-ELE-ELE-PLP-2-6 Planta Iluminación Piso 2
7-MIT~1
8-MIT~1
9-MIT~1
10-MIT~1
11-MIT~1
12.-MIT-03-ELE-ELE-PLG-1-12 Cuadros de Cargas Mitigación
13.-MIT-03-ELE-ELE-PLG-1-13 Diagrama Unilineal Mitigación

4.- ILUMINACIÓN

I.- APA ILUMINACIÓN

A.- DOCUMENTOS (2 Y CARPETA FICHAS)

02-APA-ILU-MDC-Piso 1
03-APA-ILU-MDC-Piso 2
FICHAS (11)
DN140B IA1 D216 C LED20S840 NO
DN145B LED20S840 PSU II WH
DN145B PSU D166 LED10S840 NO
DN145B PSU D166 LED10S840 NO Installation Instruction
MI_CL_Panel_G4_20210511_V7_Emergency_codes
MI_WT120C_G2_PSU_PCO_202006(1)
MI_WT120C_G2_PSU_PCO_202006
RC132V G4 LED36S840 PSU W60L60 OC
SM134V PSU W60L60 NOC LED37S- NO
WT120C G2 L600 LED19S- NO
WT120C G2 L1500 LED34S- NO

B.- PLANIMETRÍA

DWG (2)

APA-03-ELE-ILU-PLP-1-1- Distribución Iluminación Piso 1
APA-03-ELE-ILU-PLP-2-2- Distribución Iluminación Piso 2

PDF (2)

APA-03-ELE-ILU-PLP-1-1- Distribución Iluminación Piso 1
APA-03-ELE-ILU-PLP-2-2- Distribución Iluminación Piso 2

II.- MITIGACIÓN ILUMINACIÓN

A.- DOCUMENTOS (2 Y CARPETA FICHAS)

01-MIT-ILU-MC- MITIGACION PISO 1
01-MIT-ILU-MC- MITIGACION PISO 2
FICHAS (10)
DN140B IA1 D216 C LED20S840 NO
DN145B LED20S840 PSU II WH
DN145B PSU D166 LED10S840 NO
DN145B PSU D166 LED10S840 NO Installation Instruction
MI_CL_Panel_G4_20210511_V7_Emergency_codes
MI_WT120C_G2_PSU_PCO_202006
RC132V G4 LED36S840 PSU W60L60 OC
SM134V PSU W60L60 NOC LED37S- NO
WT120C G2 L600 LED19S- NO
WT120C G2 L1500 LED34S- NO

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

B.- PLANIMETRÍA

DWG (2)

1.-MIT-03-ELE-ILU-PLP-1-1-Planta Iluminación Piso 1
2.-MIT-03-ELE-ILU-PLP-2-2-Planta Iluminación Piso 2

PDF (2)

1.-MIT-03-ELE-ILU-PLP-1-1-Planta Iluminación Piso 1
2.-MIT-03-ELE-ILU-PLP-2-2-Planta Iluminación Piso 2

5.- SEGURIDAD ELECTRÓNICA

I.- APA SEGURIDAD

A.- PLANIMETRÍA

DWG (9)

1.-APA-03-ELE-SEG-PLP-1-1-Planta Sistema de CCTV Piso 1
2.-APA-03-ELE-SEG-PLP-2-2-Planta Sistema de CCTV Piso 2
3-APA-~1
4.-APA-03-ELE-SEG-PLP-1-4-Planta Sistema Intrusión Piso 1
5.-APA-03-ELE-SEG-PLP-2-5-Planta Sistema Intrusión Piso 2
6-APA-~1
7-APA-~1
8-APA-~1
9-APA-~1

PDF (9)

1.-APA-03-ELE-SEG-PLP-1-1-Planta Sistema de CCTV Piso 1
2.-APA-03-ELE-SEG-PLP-2-2-Planta Sistema de CCTV Piso 2
3-APA-~1
4.-APA-03-ELE-SEG-PLP-1-4-Planta Sistema Intrusión Piso 1
5.-APA-03-ELE-SEG-PLP-2-5-Planta Sistema Intrusión Piso 2
6-APA-~1
7-APA-~1
8-APA-~1
9-APA-~1

II.- MITIGACIÓN SEGURIDAD

A.- PLANIMETRÍA

DWG (5)

1-MIT-~1
2-MIT-~1
3-MIT-~1
4-MIT-~1
5-MIT-~1

PDF (5)

1-MIT-~1
2-MIT-~1
3-MIT-~1
4-MIT-~1
5-MIT-~1



6.- VOZ Y DATOS

I.- APA VOZ Y DATOS

A.- PLANIMETRÍA

DWG (5)

1.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-1-1-Planta Voz y Datos Piso 1
2.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-2-2-Planta Voz y Datos Piso 2
3.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-1-3-Planta Sistema Llamado personas Piso 1
4.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-2-4-Planta Sistema Llamado personas Piso 2
5-APA-~1

PDF (5)

1.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-1-1-Planta Voz y Datos Piso 1
2.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-2-2-Planta Voz y Datos Piso 2
3.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-1-3-Planta Sistema Llamado personas Piso 1
4.-APA-03-ELE-CCDD-PLP-2-4-Planta Sistema Llamado personas Piso 2
5-APA-~1

II.- MITIGACIÓN VOZ Y DATOS

A.- PLANIMETRÍA

DWG (4)

1.-MIT-03-ELE-CCDD-PLP-1-1-Planta Voz y Datos Piso 1
2.-MIT-03-ELE-CCDD-PLP-2-2-Planta Voz y Datos Piso 2
3-MIT-~1
4-MIT-~1

PDF (4)

1.-MIT-03-ELE-CCDD-PLP-1-1-Planta Voz y Datos Piso 1
2.-MIT-03-ELE-CCDD-PLP-2-2-Planta Voz y Datos Piso 2
3-MIT-~1
4-MIT-~1

7.- CONTROL CENTRALIZADO

APA CONTROL CENTRALIZADO

A.- DOCUMENTOS (2)

01-APA-ELE-CC-Puntos de control PDF
01-APA-ELE-CC-Puntos de control EXCEL

B.- PLANIMETRÍA

DWG (5)

1-APA-~1
2-APA-~1
3-APA-~1
4-APA-~1
5.-APA-03-ELE-CC-PLG-1-5-Diagrama Esquemático

PDF (5)

1-APA-~1



2-APA-~1
3-APA-~1
4-APA-~1
5-APA-~1

8.- SISTEMA FOTOVOLTAICO

APA FOTOVOLTAICO

PLANIMETRÍA

I.- Cuadro fotovoltaico EXCEL

II.- DWG (1)

1.-APA-03-ELE-FTV-PLP-3-1 Planta Sistema Fotovoltaico

III.- PDF (1)

1.-APA-03-ELE-FTV-PLP-3-1 Planta Sistema Fotovoltaico

9.- INSTALACIONES SANITARIAS

I.- APA INSTALACIONES SANITARIAS

1.- AGUA POTABLE

A.- DOCUMENTOS (4 Y CARPETA FICHAS)

1_APA-01-SAN-APO-MDC-01-Rev.0
2_factibilidad
3_Ingresoproyecto
APA-01-SAN-APO-MDC-01-Rev.0

FICHAS (5)

bomba circulación
CATALOGO-Trotter-Industrial-2020
Ficha Técnica Ablandador de agua Simple
ficha_00.169.300
manual_Termo Eléctrico

B.- PLANOS

CAD (3)

APA-02-SAN-APO-PLP-0102-01-03-Planta General Cuadros
APA-02-SAN-APO-PLP-0102-02-03-Plantas detalles
APA-02-SAN-APO-PLP-0102-03-03-Isometrico-equipamiento

PDF (3)

APA-02-SAN-APO-PLP-0102-01-03-Planta General Cuadros
APA-02-SAN-APO-PLP-0102-02-03-Plantas detalles
APA-02-SAN-APO-PLP-0102-03-03-Isometrico-equipamiento

2.- AGUAS LLUVIA

A.- DOCUMENTOS (2)

APA-01-SAN-ALL-MDC-01-Rev.0 WORD
APA-01-SAN-ALL-MDC-01-Rev.0 PDF



B.- PLANOS

CAD (1)

APA-02-SAN-ALL-PLP-0102-01-03-Aguas Lluvias

PDF (1)

APA-02-SAN-ALL-PLP-0102-01-03-Aguas Lluvias

3.- ALCANTARILLADO

A.- DOCUMENTOS

APA-01-SAN-ALC-MDC-01-Rev.0 WORD

APA-01-SAN-ALC-MDC-01-Rev.0

factibilidad

B.- PLANOS

CAD (3)

APA-01-SAN-ALC-PLP-03 Rev0

APA-02-SAN-ALC-PLP-0102-01-03-Planta general cuadro

APA-02-SAN-ALC-PLP-0102-02-03-Planta de detalles

PDF (3)

APA-02-SAN-ALC-PLP-0102-01-03-Planta general cuadro

APA-02-SAN-ALC-PLP-0102-02-03-Planta de detalles

APA-02-SAN-ALC-PLP-0102-03-03-Isometrico - detalles

II.- MITIGACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS

1.- AGUA POTABLE

A.- DOCUMENTOS (2 Y CARPETA FICHAS)

APA-01-SAN-APO-MDC-02-Rev.A WORD

APA-01-SAN-APO-MDC-02-Rev.A PDF

FICHAS (2)

Ficha Técnica Ablandador de agua Simple

manual_TermoElectrico

B.- PLANOS

CAD (1)

APA-01-SAN-APO-PLP-01(MIT) Rev0

C.- PDF (1)

APA-02~1

2.- ALCANTARILLADO

A.- DOCUMENTOS (2)

APA-01-SAN-ALC-MDC-02-Rev.A WORD

APA-01-SAN-ALC-MDC-02-Rev.A PDF

B.- PLANOS



CAD (1)

APA-02~1

PDF (1)

APA-02~1

10.- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

I.- THS Ing

II.- APA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

A.- EVACUACIÓN (2)

APA-01-SAN-EVA-MDC-01-Rev.0 WORD

APA-01-SAN-EVA-MDC-01-Rev.0 PDF

B.- INCENDIO

1.- DOCUMENTOS (2 Y CARPETA FICHAS TÉCNICAS)

APA-01-SEG-INC-MDC-01-Rev.0 WORD

APA-01-SEG-INC-MDC-01-Rev.0 PDF

FICHAS TÉCNICAS (9 EN DOS CARPETAS)

01-DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

deteccion-01-panel

deteccion-02-sensor óptico

deteccion-03-sensor térmico

deteccion-04-modulo control

deteccion-04-modulo monitoreo

deteccion-05-pulsador

deteccion-06-sirena

02-EXTINCIÓN DE INCENDIO

01-EXT~1

02-EXT~1

2.- PLANOS

CAD (1)

APA-02~1

PDF (1)

APA-02~1

III.- MITIGACIÓN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

INCENDIO

DOCUMENTOS (2)

APA-01~1 WORD

APA-01~1 PDF

PLANOS (2)

APA-02~1

APA-02~1 PDF



11.- CLIMATIZACIÓN

I.- CLIMA APA

A.- DOCUMENTOS

1.- MEMORIAS DE CALCULO (8)

Anexo 1 Potencia de frio y calor
Anexo 2 Memoria UMA piso 1 Sector Macroscopia
Anexo 3 Memoria UMA piso 1 Sector autopsia
Anexo 4 Memoria UMA piso 2 Áreas de preparación
Anexo 5 Memoria UMA piso 2 Fancoils
Anexo 6 Memoria UMA piso 2 Pasillos
APA-02-CLI-CLI-MDC-01-A-Memoria de cálculo WORD
APA-02-CLI-CLI-MDC-01-A-Memoria de cálculo PDF

2.- FICHAS (7)

FICHA_BOMBA_CIRCULACION_ANWO
fichaHT_BWT_AQA_PERLA_V08_2017_ES_2
i-NX-N -D -SL -0352P BBA BAJA PRESION
MANEJADORAS DE AIRE SITALKLIMA CTS SP
UMA 1.1
UMA 1.2
UMA 2.1

3.- PLANILLAS DE EQUIPO (1)

ANEXO-01_PLANILLA EQUIPOS_APA_rev0

B.- PLANIMETRÍAS

CAD (4)

APA-02-CLI-CLI-PLG-00-03-03-Diagrama de flujo
APA-02-CLI-CLI-PLP-00-02-03-Corte sala de maquinas
APA-02-CLI-CLI-PLP-00-04-03-Detalles climatización
APA-02-CLI-CLI-PLP-0102-01-03-Planta piso 1, piso 2 y piso mecánico

PDF (6)

APA-02-CLI-CLI-PLG-00-03-03-Diagrama de flujo
APA-02-CLI-CLI-PLG-00-04-03-Detalle 1
APA-02-CLI-CLI-PLP-00-02-03-Corte sala de maquinas
APA-02-CLI-CLI-PLP-00-05-03-Detalle 2
APA-02-CLI-CLI-PLP-00-06-03-Detalle 3-Unidades manejadoras de aire
APA-02-CLI-CLI-PLP-0102-01-03-Planta piso 1, piso 2 y piso mecánico

II.- CLIMA MITIGACIÓN

LISTADO DE EQUIPOS (1)

PLANILLA EQUIPOS_MITIGACION_rev0

PLANIMETRÍA

CAD (1)

APA-02-CLI-MIT-PLG-00-01-03-Mitigacion



PDF

APA-02-CLI-MIT-PLG-00-01-03-Mitigacion

12.- MOBILIARIO

CAD (3)

APA-02-MOB-B-01-03

APA-02-MOB-B-02-03

APA-02-MOB-B-03-03

PDF (3)

APA-02-MOB-B-01-03

APA-02-MOB-B-02-03

APA-02-MOB-B-03-03

13.- SEÑALÉTICA (2)

APA-02-ARQ-B-18-22

APA-02-ARQ-B-18-22-Presentación1

14.- REAS

I.- DOCUMENTOS

PDF (1)

Memoria REAS

WORD (1)

Memoria REAS

II.- PLANOS

CAD (1)

APA-02-REAS-B-01-01

PDF (1)

APA-02-REAS-B-01-01

15.-INSONORIZACION

I.- PLANOS

CAD (1)

APA-02-INS-B-01-01

PDF (1)

APA-02-INS-B-01-01

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

16.- EQUIPAMIENTO MÉDICO

I.- DOCUMENTOS (30)

1 Informe Coordinación Equipo y Equipamiento_v4
2 Memoria explicativa_v3
3 Mitigación_v2
4 Equipamiento y Mobiliario_v3
5 Equipos con requerimientos de instalación en obra_v3
6 Equipos Misceláneos_v3
7 Planilla MAESTRA equipos RIO_v2
8 Planilla MAESTRA TOTAL_v4
EE.TT Cámara Conservadora 3 cuerpos_v3
EE.TT Campana Flujo Laminar_v3
EE.TT Equipo Teñidor Automático de Inmunohistoquímica_v3
EE.TT Equipo Teñidor Automático_v3
EE.TT Estación de Macroscopía_v3
EE.TT Estación Tanatológica_v3
EE.TT Estantería cerrada ventilada_v3
EE.TT Gabinete de Bioseguridad Clase II A2_v3
EE.TT Mobiliario Clínico y No Clínico_v3
EXTRACTO APA (20.04.2022)
Ficha Campana de Extracción_v3
Ficha Campana de Flujo Laminar_v3
Ficha Equipo Teñidor Automático de Inmunohistoquímica_v4
Ficha Gabinete de Bioseguridad Clase II A2_v3
Ficha Técnica Cámara Conservadora 3 cuerpos_v4
Ficha Técnica Estación de Macroscopía_v4
Ficha Técnica Estación Tanatología_v3
Ficha Técnica Estantería cerrada ventilada_v4
Ficha Técnica Teñidor automático_v3
Informe Coordinación Equipo y Equipamiento_v4
Memoria explicativa_v3
Mitigación_v2

II.- FICHAS (15)

Ficha Cámara Conservadora de cadáveres
Ficha Campana de Extracción
Ficha Técnica Cámara Conservadora 3 cuerpos_v4
Ficha Técnica Cámara Conservadora 3 cuerpos_v4c
Ficha técnica Campana de flujo Laminar
Ficha Técnica Estación de Macroscopía_v4
Ficha técnica Estación Macroscopía
Ficha Técnica Estación Tanatología_v3
Ficha Técnica Estación Tanatológica
Ficha Técnica Estante Almacenamiento 1C
Ficha Técnica Estante Almacenamiento 2C
Ficha Técnica Estantería cerrada ventilada_v4
Ficha técnica Gabinete de Bioseguridad
Ficha técnica Inmunohistoquímica
Ficha técnica Teñidor automático

III.- PLANIMETRÍA

ENTREGA FINAL EQUIPAMIENTO

A.- DIAGRAMA (3)

APA-02~1
APA-02~1
APA-02~2



B.- FICHA RECINTO (3)

APA-02~1
APA-02~2
APA-02~3

C.- RUTA ACCESO (2)

APA-02~1
APA-02~1 PDF

17.- MAQUETA ELECTRÓNICA

A.- VIDEO APA

B.- IMÁGENES (5)

Presentación APA-1
Presentación APA-2
Presentación APA-3
Presentación APA-4
Presentación APA-5

18.- COORDINACIÓN

DWG (3)

APA-02-COR-COR-PLP-0102-03-03-Coordinacion especialidades corte B
APA-03-COR-COR-PLP-0102-01-03-Coordinacion cielos especialidades
APA-03-COR-COR-PLP-0102-02-03-Coordinacion entrecielos especialidades

PDF (3)

APA-02-COR-COR-PLP-0102-03-03-Coordinacion especialidades corte B
APA-03-COR-COR-PLP-0102-01-03-Coordinacion cielos especialidades
APA-03-COR-COR-PLP-0102-02-03-Coordinacion entrecielos especialidades

19.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (2)

EETT - Anatomía Patológica Definitiva V2-
EETT - Anatomía Patológica Definitiva V2-

CARPETA 2 PMA COMPARADO (4)

Memoria PMA WORD
Memoria PMA PDF
PMA Comparativo PDF
PMA Comparativo EXCEL

CARPETA 3 PME (3)

7_Planilla MAESTRA equipos RIO_v2
8_Planilla MAESTRA TOTAL_v4
MEE APA IQUIQUE_21.09.2020 VF

CARPETA 4 FACTIBILIDADES, CERTIFICADOS Y GIRO DE PAGO PE (10)

05 - CIV CSR
09 - Factibilidad Sanitaria
CARTA ADA-APA
CDV HETG



Certificado de Avalúo Fiscal
CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS
DOM exp. SE-2021-118 CALCULO
factibilidad eléctrica
NORMAS~1
PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO Y MITIGACIONES GENERALES.REV1

CARPETA 5 PRESUPUESTO (1)

ITEMIZADO OFICIAL

FUERA DE CARPETA (2)

DECRETO N°107 (ORD. N°99) TR IDENTIFICATORIO
pdf-nch-3394-suelo-salino_compress

IV. APRUÉBASE, y téngase por aprobado e incorporada al texto de esta resolución, la Resolución Afecta N° 01 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que aprueba "Formato Tipo de Bases Administrativas para la Construcción, Habilitación, Normalización, Reposición o Remodelación de Infraestructura de Salud", aprobados por Contraloría General de la República con Toma de Razón y Registro de fecha 16/04/2020, que rigen este proceso licitatorio.

V. APRUÉBASE, el siguiente Anexo Complementario, cuyo texto es el señalado a continuación;

**ANEXO COMPLEMENTARIO
EJECUCIÓN AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA,
HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES
ID N° 1057964-13-LR23**

SERVICIO DE SALUD	TARAPACÁ
RUT	61.606.100-3
DOMICILIO	ANÍBAL PINTO N°815
CIUDAD	IQUIQUE
REGIÓN	TARAPACA
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	"EJECUCIÓN AMPLIACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"
ID DE LA LICITACIÓN	ID. 1057964-13-LR23
CODIGO BIP IDI	40001311-0
LUGAR EN EL QUE SE EMPLAZARÁ LA OBRA A EJECUTAR	PILOTO PARDO N° 1833, IQUIQUE.

N°	NUMERAL BASES ADMINISTRATIVAS	CONTENIDO
1	1	<p>Individualización de la Obra a ejecutar:</p> <hr/> <p>Categoría: <u>Baja Complejidad</u></p> <p>Nombre: "Ejecución Ampliación Anatomía Patológica Hospital Ernesto Torres Galdames".</p> <p>Etapas: Una _____ Varias <u>X</u> Etapas: <u>18</u> Etapas (18 meses).</p> <p>a) _____ b) _____ c) _____ etc.</p> <p>Cuenta con Metodología BIM: Sí _____ No <u>X</u> _____ (indicar con una x)</p>

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>

2	1.1	<p>Financiamiento: (indicar con una x) Sectorial <u> X </u> FNDR <u> </u> Mixto <u> </u></p> <p>Presupuesto Referencial \$4.084.834.000.- (Cuatro mil ochenta y cuatro millones, ochocientos treinta y cuatro mil)</p>
3	2	<p>Valor Proforma considerado para esta licitación es de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proforma, permiso de edificación \$7.000.000.- (siete millones de pesos) exento de IVA. 2. Proforma, AFR (aporte financiero reembolso) Especialidad Sanitaria \$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos). exento de IVA.
4	7	<p>Cronograma de la licitación Periodo de Publicación será de <u> 30 </u> días corridos.</p> <p>Presentación de las Ofertas: Hasta el <u> 30 </u> días corridos contado desde la fecha en que se publiquen las Bases de Licitación en el Sistema de Información y hasta las <u> 15:00 </u> hrs.</p> <p>Cierre recepción ofertas: El día <u> 30 </u> días corridos a las 15:00 horas.</p> <p>Visita a Terreno con carácter de Obligatoria: Se efectuará una visita a terreno, el día <u> 07 </u> hábil, a las <u> 10:00 </u> hrs., horas en <u> Piloto Pardo N° 1833, Iquique.</u></p> <p>Charla Técnica con carácter Voluntaria su asistencia: A realizar vía plataforma zoom, el día <u> 13 </u> de <u> Octubre </u> de <u> 2023 </u> y a las <u> 12 </u> pm., en el siguiente link de acceso para aquellos oferentes que deseen participar:</p> <p>Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/89633529434?pwd=WWFYc3NaMkxibmNK1k4RTJ3dnpsdz09</p> <p>ID de reunión: 896 3352 9434 Código de acceso: 869039</p> <p>Plazo para formular consultas y solicitar aclaraciones será de <u> 22 </u> días <u> corridos </u> contados desde el <u> 1 </u> día corrido desde la publicación del llamado y hasta el <u> 22 </u> día corrido desde dicho evento, ambos inclusive y hasta las 15:00 horas.</p> <p>Respuestas a consultas y solicitud de aclaraciones se publicarán por la entidad licitante sólo a través Sistema de Información, entre los <u> días 25 </u> y contados desde el día corrido siguiente al cierre del período de consultas.</p> <p>Apertura de las propuestas: A las horas <u> 15:05 </u> y del día corrido <u> 30 </u>, contados desde la publicación del llamado a licitación.</p> <p>Evaluación de ofertas: Plazo máximo para la evaluación de ofertas será de <u> 60 </u> días hábiles, a contar de la apertura de la Licitación.</p>
		<p>Fecha de Adjudicación: Dentro del plazo máximo de <u> 60 </u> días hábiles contados desde el término del plazo para la emisión del Informe de la Comisión de Evaluación.</p>
5	11	<p>Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de <u> 120 </u> días corridos, contados desde la fecha de cierre para la recepción de las ofertas.</p>
6	12.4	<p>Garantía de Seriedad de la Oferta. Cada Oferente deberá entregar un instrumento a la vista, irrevocable y a favor del Servicio, por un valor de <u> \$1.000.000.- </u> pesos, con la siguiente glosa "Garantía de Seriedad de la Oferta para la Licitación Pública ID N° 1057964-13-LR23, "Ejecución Ampliación Anatomía Patológica Hospital Ernesto Torres Galdames" y una vigencia que exceda en <u> 120 </u> días la fecha de cierre para la recepción de ofertas en el portal del Sistema.</p>



7	12.4.1	La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá presentarse en original, en soporte papel, a más tardar el día y hora del cierre de la propuesta en el Sistema, de lunes a viernes, desde <u>9:00</u> hasta las <u>16:00</u> hrs., en las dependencias ubicadas en <u>Aníbal Pinto N°815</u> ciudad de <u>Iquique</u> . Si recae en un día sábado, domingo o festivo, deberá ser entregada al día hábil siguiente.
8	20.1.	El contrato será a suma alzada pudiendo ser con o sin reajuste, esta última modalidad se aplicará a proyectos cuyo plazo de ejecución contemplado en el contrato primitivo sea superior a 730 días. Reajutable _____ indicar. No reajutable <u>X</u> indicar.
9	21.1	Plazo de Ejecución del Contrato. El plazo máximo de ejecución de la obra encomendada será de 600 días corridos. Dicho plazo se contará desde el día siguiente a la fecha de Entrega de Terreno realizada por parte del Servicio.
10	24.2	Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. El instrumento deberá contener la siguiente glosa "Garantía Para Garantizar el Fiel y Oportuno cumplimiento del Contrato de Licitación Pública ID. N° 1057964-13-LR23, "Ejecución Ampliación Anatomía Patológica Hospital Ernesto Torres Galdames" , por un valor equivalente a <u>5%</u> y con una vigencia que exceda en <u>100</u> días corridos, contados desde la fecha en que termina el plazo de ejecución del contrato.
11	24.4	Garantía por Anticipo. El Servicio podrá otorgar un anticipo de hasta el <u>20 %</u> del valor total del Contrato. El o los instrumento a de garantía deberá(n) contener la siguiente Glosa "Garantía por Anticipo Licitación Pública ID. N° 1057964-13-LR23, "Ejecución Ampliación Anatomía Patológica Hospital Ernesto Torres Galdames"
12	24.5	Garantía de Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra. El instrumento deberá contener la siguiente glosa: "Garantía de correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra Licitación Pública ID N° 1057964-13-LR23, Ejecución "Ampliación Anatomía Patológica Hospital Ernesto Torres Galdames" , equivalente al 5% del valor total del contrato. La vigencia será de <u>365</u> días corridos contados desde la fecha del acta de recepción provisoria con o sin observaciones.
13	28	Pólizas de Seguros. El Contratista deberá asegurar la totalidad de la obra mediante la suscripción de las siguientes pólizas de seguro, con sus correspondientes cláusulas adicionales:
		1) Póliza de Responsabilidad Civil Valor <u>100.000</u> (UF), vigencia <u>periodo de ejecución de la Obra.</u> Cláusula Adicional Responsabilidad Civil Patronal Valor <u>3.000 por víctima</u> (UF) Cláusula Adicional Responsabilidad Civil Cruzada Valor <u>3.000 por víctima</u> (UF) 2) Póliza contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje Valor <u>100% del valor total del contrato</u> , vigencia <u>periodo de ejecución de la obra.</u> Cláusula Adicional Gastos de Aceleración <u>si</u> (si/no) <u>desde el 25% valor contrato a 20.000</u> (UF)



		<p>Cláusula Adicional Riesgo y Motín <u>si</u> (si/no) <u>desde el 25% valor contrato hasta 250.000</u> (UF)</p> <p>Cláusula Adicional Bienes Existentes <u>si</u> (si/no) <u>desde el 25% del monto del contrato hasta 300.000</u> (UF)</p> <p>Cláusula Adicional de Rehabilitación Automática en caso de Siniestro <u>NO</u> (si/no) <u>0</u> (UF).</p> <p>Cláusula Adicional contra Actos Catastróficos de Terceras personas o de la Naturaleza <u>si</u> (si/no) <u>90% del monto asegurado</u> (UF)</p> <p>Cláusula Adicional Bienes Existentes y/o Históricos Adyacentes si_ (si/no) <u>desde el 25% del monto del contrato hasta 300.000</u> (UF)</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. APRUÉBASE, el Contrato formato tipo, que fuera aprobado por Resolución Afecta N°01 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que aprueba "Formato Tipo de Bases Administrativas para la Construcción, Habilitación, Normalización, Reposición o Remodelación de Infraestructura de Salud", aprobados por Contraloría General de la República con Toma de Razón y Registro de fecha 16/04/2020, que rigen este proceso licitatorio.

VII. PUBLÍQUESE, la presente resolución a través del Sistema de Información del portal www.mercadopublico.cl.

VIII. IMPÚTESE, el gasto que demande la presente contratación al proyecto "AMPLIACION ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES G.", Código BIP N°40001311-0, del Subtítulo 31, Ítem 02 del presupuesto del Servicio de Salud Tarapacá.

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

Distribución:

- ☒ yenifer.perez@redsalud.gob.cl
- ☒ andres.rios.q@redsalud.gob.cl
- ☒ jorge.cordanot@redsalud.gob.cl
- ☒ mariano.carrasco@redsalud.gob.cl
- ☒ gisselle.alarcon@redsalud.gob.cl
- ☒ nina.maraboli@redsalud.gob.cl
- ☒ jaime.abarzua@redsalud.gob.cl
- ☒ romina.qarin@redsalud.gob.cl
- ☒ patricio.sobrevilla@redsalud.gob.cl
- ☒ juridica.ssi@redsalud.gob.cl

JLCT CXHO SAGC YCPT JAAC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/TGJQV1-996>